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INDICE

Ai sensi dell’art.216 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, In base all’25 della parte I, titolo
I, capo |, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita dell'intervento,il
rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri
utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dellinserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in
particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e I'economia di gestione;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, I'idrologia, le strutture e la geotecnica;
riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, I'ambiente e gli immobili
di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo
studio di fattibilita ambientale, di cui all'articolo 27; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di
guanto sviluppato in sede di progetto preliminare;

¢) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione
dell'intervento con la specificazione della capacita complessiva;

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

e) riferisce in merito all'idoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio
dell'intervento da realizzare;

f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto
della risoluzione delle interferenze medesime;

g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello
stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel
progetto preliminare;

h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica; i)

riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai
tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera eventualmente
aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.

Ai sensi dell’art.216 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, In base all’34 della parte I, titolo
I, capo |, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli
elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.
Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche
illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita di
presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano
contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche
previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche
effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.

* Premessa.

* Inquadramento e proprieta.

» Destinazione urbanistica

+ Fattibilita ambientale

» Stato di fatto ed opere di progetto.

» Aspetti di carattere geologico e geotecnico, idraulico e idrogeologico.
* Indicazioni Operative.

» Barriere architettoniche.

e Quadro economico.
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PREMESSA.

L’'amministrazione comunale di Fossalta di Portogruaro, intende provvedere ad una serie di lavorazioni riguardanti
I'efficentamento e messa in sicurezza di alcuni tratti di pista ciclabile esistente lungo via Manzoni e via Einaudi nel
territorio comunale nella frazione di Villanova Santa Margherita.

Tali opere si configurano come Opere di Mitigazione ed opere di Viabilita a scomputo degli oneri previsti nel
Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale (PAUR) nuovo forno 14 e rinnovamento forno 11 in comune di
Fossalta di Portogruaro via Ita Marzotto n. 8.

Il finaziamento dell'opera sara realizzato attraverso una convenzione con la Zignago Immobiliare srl pertanto la
Zignago Immobiliare srl risulta essere il committente dell’opera. Mentre la proprieta delle aree su cui si interviene
del’ammistrazione comunale di fossalta di Portograro (VE).

Per dette opere € stato incaricato dal committente I'arch. Ing. DE MARCHI Marcello per la progettazione, direzione
lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione.

Per le opere in oggetto I'amministrazione comunale ha deciso di approntare un unico progetto definitivo-esecutivo.

INQUADRAMENTO E PROPRIETA.
Le lavorazioni interessano la frazione di Villanova Santa Margherita nel comune di Fossalta di Portogruaro (VE):
» il tratto di pista ciclabile lungo via Manzoni dalla piazza, attraverso la rotatoria fino alla Strada Statale S.S.
14;
» il tratto di pista ciclabile di via Einaudi dall'incrocio con via Manzoni per circa 500ml. verso ovest;
Le aree sono intermente di proprieta comunale.

DESTINAZIONE URBANISTICA.

La Giunta Provinciale, con delibera nr. 2 del 17/01/2014, ha preso atto e ratificato l'approvazione del Piano di
Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Fossalta di Portogruaro che € avvenuta in sede di conferenza di servizi
decisoria in data 16/12/2013.

Il Piano di Assetto del Territorio approvato (che precedentemente era stato adottato dal Consiglio Comunale in
data 21/05/2013, con delibera nr. 17/2013), costituisce il primo e fondamentale strumento con cui la pianificazione
comunale viene adeguata alle disposizioni della Legge Regionale Urbanistica nr. 11/2004.

Il Consiglio comunale di Fossalta di Portogruaro ha approvato, nella seduta del 22 dicembre 2014, il nuovo Piano
degli Interventi (P.l.), completando la pianificazione urbanistica prevista della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
che sostituisce il Piano Regolatore Generale con Piano Regolatore Comunale costituito dal Piano di Assetto del
Territorio (PAT) e il P. I.

Le previsioni di piano per i tratti soggetti alle lavorazioni sono le seguenti:

il tratto di pista ciclabile lungo via Manzoni dalla piazza, attraverso la rotatoria fino alla Strada Statale S.S. 14 ed |l
tratto di pista ciclabile di via Einaudi dall'incrocio con via Manzoni per circa 500ml. verso ovest; identificati come
sede stradale e pista ciclabile.

Le lavorazioni lungo la viabilita esistente, non sono soggette a nessun vincolo vincolo idrogeologico.

Trattandosi di opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture esistenti, si ritiene che gl
interventi previsti siano conformi agli strumenti urbanistici in vigore.

FATTIBILITA’ AMBIENTALE

Per quanto riguarda le opere sulla viabilita, dal punto di vista ambientale, le aree non risultano sottoposte a vincoli

archeologici o di rilevanza storica, non rientrano all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.

142 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, né ricadono all'interno di perimetrazioni SIC o ZPS e pertanto non sono

necessarie procedure di screening e relazione d’'incidenza.

| lavori di cui trattasi:

. non prevedono nuovi volumi stabili;

. non alterano sostanzialmente la tipologia edilizia e dei materiali presenti;

. non vengono alterati gli indici di permeabilita delle pavimentazioni in senso peggiorativo;

. non rientrano all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 22.01.2004
n. 42, né aree sottoposte a vincolo idrogeologico, né zone SIC e ZPS;

. non interessano opere di particolare valore artistico o architettonico;

. non introducono elementi costruttivi contrastanti con quelli gia in uso, prevedendo una trasformazione non
sostanziale e opere di manutenzione straordinaria con materiali in armonia con quelli esistenti;

Pertanto, le opere di progetto non porteranno alcun effetto sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini,

non si ravvisano contrasti riguardanti la fattibilita ambientale, in quanto trattasi di intereventi migliorativi senza

introdurre elementi estranei.

Gli interventi descritti nel progetto sono sicuramente migliorativi e coerenti sotto il profilo urbanistico e

paesaggistico della zona, in quanto si prevede I'impiego di materiali lineari. In definitiva si ottiene, oltre al

miglioramento della sicurezza per la fruizione delle infrastrutture, una riqualificazione ambientale e paesaggistica,

poiché vengono eliminati elementi di disordine e di degrado.

Non si ritiene quindi, di effettuare uno studio sull'impatto ambientale delle opere.

STATO DI FATTO ED OPERE DI PROGETTO.
Si prevedono le seguenti lavorazioni:
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« eliminazione dell'albero posto al centro della pista ciclabile e ripristino della pavimentazione;

» riqualificazione dell’ecopiazzola posta in prossimita della piazza con aiuole di mascheramento e
pavimentazione in porfido;

» formazione di attraversamento pedonale rialzato in prossimita dei percorsi lungo il parco aprendo un varco
nell'aiuola;

- formazione di un attraversamento stradale normale posto in prossimita dellaccesso all'area industriale,
aprendo un varco nell'aiuola;

» posizionamento di cordonate ed embrici per lo scolo delle acque presso il tratto di pista ciclabile
dall'incrocio con via Einaudi verso la rotatoria;

* messa a dimora di essenze arbustive presso le aiuole esistenti;

e implementazione dell’illuminazione pubblica con nuovi punti luce a led posti all'interno delle aiuole, con
sostegni di altezza pari a 4.5ml, aggiunta di corpi illuminati da collocare a meta palo dei lampioni esistenti
da collocare verso la pista ciclabile. L’allacciamento delle nuovi dorsali sara derivato dal quadro elettrico
esistente, utilizzando un cavidotto interrato;

CORPO B) Pista ciclo-pedonale di via Einaudi Tratti da 11 a 14
» sistemazione a verde delle aiuole da realizzarsi solo in alcuni punti con la messa a dimora di nuovi arbusti;
» laddove non sono presenti le aiuole saranno ricavate apposite aiuola all'interno della pista ciclabile;

CORPO C) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti da 6 a 10

» posizionamento di una caditoia all'incrocio con via del Lavoro da collegare al fosso a lato della strada;

» posizionamento di cordonate ed embrici per lo scolo delle acque presso il tratto di pista ciclabile dalla
rotatoria fino alla statale;

e risanamenti a tratti della pista ciclabile con rifacimento della pavimentazione e del sottofondo;

* messa a dimora di essenze arbustive presso le aiuole esistenti;

» implementazione dell'illuminazione pubblica con nuovi punti luce a led posti all'interno delle aiuole, con
sostegni di altezza pari a 4.5 e 8.0ml, sostituzione di corpi illuminati esistenti, aggiunta di corpi illuminati da
collocare a meta palo dei lampioni esistenti da collocare verso la pista ciclabile. L'allacciamento delle nuovi
dorsali sara derivato dalla dorsale proveniente dall'incrocio con via Einaudi.

CORPO D) Asfaltatura Pista ciclabile via Manzoni- Rotatoria - Op.Viab.
» fresatura superficiale della pista ciclabile e fornitura e posa in opera del tappeto di usura da 3cm. nel tratto
di via Manzoni dal centro abitato verso la strada statale, attraverso la rotatoria (tratti da 01 a 10);

ASPETTI DI CARATTERE GEOLOGICO E GEOTECNICO, IDRAUL ICO E IDROGEOLOGICO.

Per la formazione dei plinti sara necessaria apposita indagine geologica e geotecnica finalizzata al deposito delle
strutture.

Dal punto di vista idraulico e idrogeologico si precisa che lo smaltimento delle acque meteoriche & garantito dalle
dal sistema di smaltimento esistente.

Le opere di progetto non interessano aree esondabili o a rischio idrogeologico.

Le opere non interferiscono con beni di interesse storico artistico e archeologico, non sono previsti scavi profondi
estesi ma solo interventi superficiali

INDICAZIONI OPERATIVE.

Nell'esecuzione delle opere si dovra porre attenzione al traffico veicolare, pedoni e ciclisti in transito lungo via Manzoni
ed Einaudi.

L'approvvigionamento dei materiali sara da magazzini locali, lo stoccaggio in cantiere di mezzi, attrezzature, materiali,
sara presso le aree verdi perimetrali, i rifiuti dovranno essere velocemente smaltiti a discarica autorizzata.

Indagini aggiuntive
Non sono necessarie indagini aggiuntive né bonifica di ordigni bellici visto che non si prevedono scavi profondi.

Cave e discariche

Il materiale di risulta derivante dalle demolizioni e scavi dovra essere smaltito in discarica autorizzata.
Saranno a carico dell'appaltatore I'analisi chimico fisica dei materiali da conferire a discarica.
L’approvvigionamento dei materiali sara effettuato direttamente dai fornitori mediante trasporti ordinari.

Le cave, le centrali per il calcestruzzo e le discariche utilizzate saranno quelle presenti nel territorio comunale.

Reti esterne dei servizi connesse all'esercizio del I'intervento e interferenze delle reti aeree e sott  erranee
con i nuovi manufatti.
Non si prevedono opere riguardanti impianti in tensione o cavi di telecomunicazione.

Tempo necessario per la realizzazione delle opere.
Per la realizzazione delle opere si prevedono 180 giorni naturali consecutivi.
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Le interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti
Non si prevedono interferenze.

BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Gli interventi previsti rispetteranno le norme riguardanti il superamento delle barriere architettoniche (D.M 14
giugno 1989 n.236 e DPR 24 luglio 1996 n.503).

In particolare si prevede:

PERCORSI:

| percorsi presentano un andamento semplice e regolare, privo di strozzature ed ostacoli di qualsiasi natura che
riducono la larghezza utile di passaggio (min. 90 cm.).

La larghezza non inferiore a 1.40ml. € tale da garantire la mobilita, nonché l'inversione di marcia da parte di una
persona su sedia a rotelle.

PENDENZE:

La pendenza longitudinale in qualsiasi punto non supera il 5% La pendenza trasversale non supera I'1%.
DIFFERENZA DI QUOTA:

Il dislivello percorribile, fra il piano dei marciapiedi ed il piano delle zone carrabili & previsto di cm. 2,50, mentre il
dislivello massimo & di 15cm.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Risultano adeguatamente illuminati dai punti luce lungo i marciapiedi.

PAVIMENTAZIONE:

Si prevede una pavimentazione in pietra, getto, asfalto con finitura superiore antisdrucciolo, su di uno strato di
supporto, idoneo a sopportare nel tempo i sovraccarichi previsti.

CORDONATA:

E' previsto un dislivello tra il piano del marciapiede e la strada di 14 cm. max, mentre il raccordo con la
pavimentazione in cls sara eseguito senza scalini.

CADITOIE e GRIGLIATI:

Le caditoie ed i grigliati sono previsti con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm. di diametro; i grigliati ed
elementi paralleli sono comunque posti con le sbarre ortogonali al senso di marcia.

CARTELLI TABELLE:

| cartelli e le tabelle segnaletiche con elementi sporgenti rispetto al palo di sostegno, devono avere un'altezza min.
di 2,10 m. dal piano di calpestio, in modo da non essere causa di infortunio a persone in movimento.
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

A LAVORI
A2 OPERE DI VIABILITA' VIA MANZONI E VIA EINAUDI € 331.456,62
OS2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. € 900,00

Sommano € 332.356,62 € 332.356,62

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 IVA al 22% su lavori A € 73.118,46

B2 Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, € 33.235,66
coordinamento alla sicurezza (compreso IVA e oneri
previdenziali);

B3 Imprevisti e spese varie (Collaudo amministrativo, collaudo € 4.131,89

statico (compreso IVA e oneri previdenziali); Allacciamenti

e oneri vari.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €110.486,01 € 110.486,01
C TOTALE GENERALE €442.842,63
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