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NR.
CODICE

ARTICOLO DESCRIZIONE DEI LAVORI
COSTO

Mano d'opera
IMPORTO

Mano d'opera
Incidenza %

Mano d'opera

Taglio di pavimentazioni stradali bitumate e pavimentazioni0111 € 1,66 € 1 379,13 26,52%

Demolizione totale di pavimentazioni stradali bitumate con le0122 € 5,88 € 1 876,30 24,28%

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
- dimensione interna 40x40x60 cm. sp 6cm. compreso prolunghe

018.43
€ 50,80 € 4 368,80 39,08%

Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati a doppia
- n°1 tubazione diam.90 a filo.

02351.14
€ 4,61 € 5 467,46 41,91%

Preparazione delle aree di cantiere da sottoporre alle lavorazioni,
Rimozione di segnale stradale compreso, cartello, sostegno,

A.01.25
€ 61,75 € 123,50 65,00%

Scigliatura di banchine stradali in erba realizzata a macchinaA.01.946 € 0,83 € 744,51 33,20%

Pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni, compreso eventuale,A.01.967 € 0,15 € 211,61 30,00%

Scavo di sbancamento da realizzarsi su terreni aperti con le
Scavo di sbancamento su terreno naturale realizzato a macchina

01971.18
€ 5,34 € 214,75 23,16%

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo ordinario a prestazione029 € 9,13 € 176,02 6,75%

Fornitura e posa in opera di tubazioni in in policloruro di
Diametro nominale 200 mm.

06.210
€ 7,61 € 228,30 20,48%

Scavo a sezione obbligata e ritombamento per posa tubazioni,1011 € 7,50 € 1 377,53 33,75%

Fornitura, lavorazione, posa in opera di acciaio tondo ad aderenza
In barre tipo B450C e reti elettrosaldate.

05.112
€ 0,40 € 121,48 21,28%

Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo Binder chiuso,1213 € 0,04 € 15,72 0,25%

Fornitura e posa in opera di stabilizzato per formazione di1714 € 0,88 € 200,75 23,10%

Formazione di sottofondi con materiali misti granulari vagliati,4315 € 3,04 € 419,93 12,14%

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di raccolta
Pozzetto di ispezione dimensioni interne 40x40 altezza 43cm.

28.516
€ 59,85 € 239,40 39,08%

Riempimento con sabbione di cava a protezione delle tubazioni2317 € 4,57 € 186,76 13,21%

Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie UNI EN 124 con
Chiusino Dim.est.50, D. int.40x40  peso 17Kg. Classe B125

25.1718
€ 7,76 € 15,52 18,41%

Chiusino Dim.est.50, D. int.40x40  peso 23Kg. Classe C25025.1819 € 10,49 € 891,65 18,40%

Griglie Dim.est.50 D. int.400x400  peso 22Kg. Classe C25025.1620 € 10,04 € 10,04 17,16%

Griglie Dim.est.50 D. int.400x400  peso 32Kg. Classe D40025.1921 € 15,19 € 15,19 17,16%

Chiusino Dim.est.50, D. int.40x40  peso 32Kg. Classe D40025.0722 € 14,61 € 29,22 14,18%

Fornitura e posa in opera di lampione stradale a led per illuminazione
Armatura stradale, tipo "Schreder modello AXIA 2.1" lampada

00234.223
€ 252,00 € 4 788,00 12,00%

Armatura stradale, tipo "Schreder modello AXIA 2.1" lampada00234.324 € 216,00 € 4 752,00 12,00%

Aggiunta di sola Armatura stradale su palo esistente, tipo "Schreder00234.425 € 42,00 € 1 470,00 12,00%

Sostituzione di sola Armatura stradale esistente con altra,00234.526 € 40,80 € 40,80 12,00%

Fornitura e posa in opera di conduttori elettrici per la realizzazione0229027 € 1,32 € 1 689,60 11,35%

Fornitura e posa in opera di plinti di fondazione prefabbricati029028 € 37,52 € 1 538,32 10,72%

Abbattimento di alberi adulti, con le seguenti caratteristiche,
Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16

v.01.329
€ 52,46 € 52,46 34,97%

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali,v.01.730 € 24,00 € 24,00 24,00%

Fornitura e messa a dimora di siepi, alberi, arbusti e cespuglioni
Messa a dimora di arbusti.

v.017.131
€ 5,85 € 2 000,70 65,00%

Fornitura piante di Viburnum Tinus, come da progetto h 0,6-0,v.017.432 € 2,00 € 114,00 8,00%

Fornitura piante di Cotoneaster Salcifolia, come da progettov.017.533 € 2,00 € 114,00 8,00%

Fornitura piante di Osmanthus Fragrans, come da progetto h 0,v.017.634 € 2,00 € 114,00 8,00%

Fornitura piante di Cotinus Coggygria come da progetto h 0,6-0,v.017.735 € 2,00 € 114,00 8,00%

Fornitura piante di Lavanda come da progetto h 0,6-0,8 m conv.017.836 € 2,00 € 114,00 8,00%

Fornitura piante di Gaura come da progetto h 0,6-0,8 m con vasov.017.937 € 2,00 € 114,00 8,00%

Manutenzione di piante esistenti compreso rimozione degli esemplariv.017.1038 € 225,00 € 675,00 45,00%

Messa a dimora di alberiv.017.239 € 58,50 € 1 638,00 65,00%

Fornitura alberi di Photinia Glabra altezza minima 3.5-4.0ml.v.017.340 € 27,60 € 772,80 12,00%

Riporto in quota di chiusini esistenti di qualsiasi forma e
Per dimensioni esterne fino a 60 cm.

017.141
€ 44,07 € 705,12 31,02%

Asportazione meccanica di pavimentazione stradale in conglomerato
per i primi 3 centimetri sup. minore di 1500mq

013.142
€ 1,19 € 1 849,26 22,84%

per i primi 3 centimetri sup. maggiore di 1500mq.013.243 € 0,15 € 387,60 3,87%

Fornitura e posa in opera di cordonata stradale, in cls con
Cordonata con finitura vibrata  finitura standard 15/12-25cm.

08.244
€ 6,96 € 6 674,64 20,47%

A  R I P O R T A R E € 48 055,87
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ARTICOLO DESCRIZIONE DEI LAVORI

R I P O R T O € 48 055,87

COSTO
Mano d'opera

IMPORTO
Mano d'opera

Incidenza %
Mano d'opera

08.345 € 6,09 € 225,33 25,11%Cordonata con finitura vibrata  finitura standard 6-8/25cm.

Demolizione di manufatti in cls armato e non in genere, con
Esecuzione della demolizione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo

01972.646
€ 3,65 € 403,33 64,49%

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice01972.547 € 140,82 € 42,25 44,12%

Fornitura e stesa di strato superficiale di usura in conglomerato
Spessore finito e compattato medio di 3cm. sup. maggiore di

072.148
€ 0,06 € 155,04 0,74%

Spessore finito e compattato medio di 3cm. sup. minore di 1500mq.072.249 € 3,19 € 4 922,97 26,45%

Fornitura e stesa di terreno vegetale, con le seguenti caratteristiche,3750 € 4,57 € 39,12 10,90%

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto12251 € 4,58 € 132,04 2,31%

Segnaletica stradale orizzontale a strisce continue e tratteggiate
Zebrature, strisce di arresto, attraversamenti pedonali, triangoli

ART.113.252
€ 3,65 € 349,49 55,30%

Fornitura e posa in opera di segnali stradale composti da sostegno
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio

0016.153
€ 31,63 € 126,52 18,45%

Cartello aggiuntivo con indicazioni stradali.   Secondo codice0016.254 € 7,61 € 15,22 10,61%

Fornitura e posa in opera di embrici su banchine stradali, con037955 € 5,70 € 446,88 19,00%

Esecuzione di massetto in calcestruzzo per sottofondi, delle038856 € 5,63 € 349,06 17,15%

Formazione di pavimentazione  in porfido, per la formazione00113357 € 29,38 € 1 821,56 29,83%

Fornitura e messa a dimora di siepi, arbusti e cespuglioni con
Esecuzione di messa a dimora di siepe Lauroceraso compreso lo

0013.958
€ 10,65 € 213,00 18,08%

Fornitura e posa in opera di pacciamtura da realizzarsi entro001459 € 1,80 € 36,00 20,00%

Fornitura e posa in opera di staccionata in legno, con le seguentia.00460 € 20,40 € 1 530,00 22,67%

Totale mano d'opera (MO): € 58 863,70

Costo di costruzione (C): € 331 456,62

Incidenza percentuale media
della quantità di mano d'opera (MO/C) 17,76%

COMPLESSIVAMENTE € 58 863,70
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